
- 1 - 

大阪公立大学中百舌鳥キャンパス整備事業 その２ 事業概要 

事業概要 

(1) 事業名 

大阪公立大学中百舌鳥キャンパス整備事業 その２ 

 

(2) 事業場所 

大阪府堺市中区学園町1番1号 

（教育環境整備業務の搬出場所は大阪市住吉区杉本3丁目3番138号及び寝屋川市幸町26番12号） 

 

(3) 業務内容 

1) 設計業務 

① 調査業務 

② 基本設計業務、実施設計業務 

③ 移転計画検討 

④ 積算業務 

⑤ 確認申請、許認可及び各種申請等の行政手続き 

⑥ 施工計画、コスト管理 

⑦ 設計変更管理（施工段階） 

⑧ 意図伝達業務（施工段階） 

 

2) 工事監理業務 

① 建築士法および国土交通省告示98号に定める法定業務 

② 国土交通省告示98号に定める標準業務 

③ 国土交通省告示98号に定めるその他業務 

④ その他の追加業務 

 

3) 工事施工業務 

① 建設工事（新築・増築・改修） 

② 解体工事 

③ 事前調査業務 

④ インフラ盛替え工事、周辺環境整備 

⑤ 工事施工および教育環境整備業務に係わるすべての業務の統括管理業務 

⑥ 変更工事および追加工事一式（指示があった場合のみ） 

 

4) 教育環境整備業務 

① 設計段階で立案したレイアウトの最終確認および修正 

② 関係する教職員への最終確認 

③ 移転の実施 

④ 許認可及び各種申請等の行政手続き 

⑤ その他要求水準書に定める事項 

 

5) その他関連業務 

・ 関連事業との連絡調整（詳細は要求水準書による） 
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(4) 工事概要 

ア 建物概要 下記施設の建設 

 1) 第２期整備事業（大学） 

a 改修建物 

【B4棟】     改修対象面積 2,222.00㎡ 

【C10棟①】    改修対象面積   903.00㎡ 

【A10棟】    改修対象面積  146.00㎡ 

b EV更新 

【C10棟①】    改修対象面積   531.68㎡ 

b 外構 

増築建物に付帯する外構工事（舗装、植栽、雨水排水） 

     c その他 

上記工事に係わるの敷地造成 

インフラ整備工事（盛替・引込） 

 

 2)  第２期整備事業（高専） 

a 新築建物 

【柔剣道場体育館棟】    延床面積 3,463.60㎡ 地上2階 鉄骨造（耐震構造） 

【課外活動棟１】       延床面積  567.00㎡ 地上2階 鉄骨造（耐震構造） 

【課外活動棟２】       延床面積  554.00㎡ 地上2階 鉄骨造（耐震構造） 

【課外活動棟３】       延床面積  302.40㎡ 地上2階 鉄骨造（耐震構造） 

【課外活動棟４】       延床面積  302.40㎡ 地上2階 鉄骨造（耐震構造） 

【駐輪場上屋】       延床面積   0.00㎡ 地上1階 鉄骨造（既製品） 

b 改修建物 

【B2棟】     改修対象面積   754.88㎡ 

【B3棟】     改修対象面積 11,810.36㎡ 

【新センター棟】 改修対象面積  1,615.77㎡ 

【プール・C3棟】 改修対象面積   207.19㎡ 

c 外構 

新築建物に付帯する外構工事（舗装、植栽、雨水排水） 

d その他 

上記工事に係わるの敷地造成 

インフラ整備工事（盛替・引込） 

 

 3) 第３期整備事業（大学） 

a 新築建物 

【水圏環境・循環棟】延床面積 2,483.00㎡ 地上階 鉄骨造（耐震構造） 

【構造材料棟】   延床面積 1,584.00㎡ 地上階 鉄骨造（耐震構造） 

【風洞実験棟】   延床面積   252.00㎡ 地上階 鉄骨造（耐震構造） 

b 改修建物 

【A13棟】      改修対象面積 4,593.00㎡ 

【A14棟】      改修対象面積 3,992.00㎡ 

【C10棟②】     改修対象面積  436.00㎡ 

c 解体建物 
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【A7棟上屋】      延床面積 475.93㎡ 地上1階 木造 

d 外構 

新築建物に付帯する外構工事（舗装、植栽、雨水排水） 

    e その他 

上記工事に係わるの敷地造成 

インフラ整備工事（盛替・引込） 

     

(5) 契約工期 

契約締結日より令和10年3月31日まで 

内訳については、別紙参照のこと。 

 

 

（6）配置計画図 
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（7）キャンパス案内図 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（8）その他 

想定改修面積と基本計画による面積とは異なっているため、今後の設計において大学と協議の上、決

定するものとする。 

対象建物、配置計画他について、追加や変更する可能性があり、変更内容については、今後の大学内

の協議による。 


